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3. ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ И 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 
 

Във връзка с огледа на самостоятелните обекти в База за отдих 

 в с. Лозенец, общ. Царево на ВАС, София 

 

   Огледът на самостоятелните обекти в сградите на „База за отдих” в УПИ 

XIV кв. 15 и УПИ XIII  в кв. 15 с. Лозенец се извърши на 06.03.2019г. в 

присъствието на  Г-жа Елена Бояджиева – ръководител 

 

1. Сграда 1 в УПИ XIII кв. 15 /ВИП/ 

 

Сградата е двуетажна 

 

 Кота ± 0,00 – к. бокс, дневна, столова, баня, антре, вътрешно 

стълбище 

 Кота + 2,80 – две спални с баня, склад, вътрешно стълбище, тераса 

 Кота ± 0,00 – фоайе 

Подкожушена мазилка: под стълбищното рамо – 0,50 м
2
 и в ъгъла на 

стълбището – 0,20 м
2
  

 

Кота +2,80 

 

    а). стая в ляво 

 Подкожушена мазилка около вратопрозореца – 2 x 0,50 м
2
 = 1,0 м

2
, в 

антрето  - 0,30м
2
, над гардероба в ъгъла между стена и таван  

/2,20 x 0,15/ = 0,33 м
2
. Състоянието на стената зад гардероба не може 

да се установи. Гардеробът граничи с банята. 

 Повредена настилка от ламинат пред вратопрозореца – площ 24,08 м
2
 

     или комбинирани настилки (ламинат – теракот); теракот 12,04 м
2
 

 

б). стая в дясно 



 
 

2 
 

 Подкожушена мазилка около прозореца от двете страни  

     2 x 0,5 = 1,0м
2
 и по външната стена с височина 0,50 м от пода 

     0,50м x 2.5м = 1,25м
2
 

 Настилка от ламинат повредена 24.08м
2
 

 

в). фасада около сградата 

 подкожушена мазилка под терасата на етаж кота 2,80 – 7,82 x 1.5 = 

11.73 м
2
 

 външна мазилка около климатиците 3бр. x 1,0 = 3,0 м
2
 

 смяна на ръждясалите стойки на климатиците. 

 Пропаднала настилка по източната фасада с дължина 12,0 м. 

 

      Сграда 2 в УПИ XIII кв. 15 

                  Кота ±0,00 (партер) 

 

     1. ВИП 1 

 стълбище – пукнатини по стената  

 дневна: подкожушена мазилка тавана при банята; около терасата 

1,70 x 0,30 = 0.51 м
2
 

 (0,35 x 0,50) x 2 = 0,35 м
2
 

 Изгнила и напукана каса на вратата в спалнята. Необходима е смяна 

на касата 

Сектор 1 кота ±0,00-партер 

 

     2. стая 101 

 подкожушена мазилка около вратопрозореца – 1,0 м
2
 

 

     3. стая №102 – пукнатина по стената над гардероба  

     3,0 x 0,20 = 0,60м
2 

 

     4. стая 104 – подкожушена мазилка по тавана – 0,50м
2 

 

                    кота ± 2,80етаж 1 

 

 Стая №201 

 

 Подкожушена мазилка по стена граничеща с  
 

Ап. 2 – 4,0м х 0,5м = 2,0м
2 

(над стаята има открита тераса) и по 

тавана 2,0м
2
 

 Подкожушена мазилка по тавана на терасата около водосточната 

тръба – 2,0м
2
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2. Апартамент ВИП 2 

 

1. Подкожушена мазилка в дневната над аплика – 0,30м
2
; по стената 

между спалня и дневна 1,5 х 0,5 = 0,75 м
2
 

 

2. Подмяна ламинат в спалнята 3,60 х 4,50 = 16,20 м
2 

3. Первази /3,60 + 4,50/ + 2 – 2м = 14,20м 

 

3. Стая №202 

 

1. Подкожушена мазилка по таван над тоалетната – 0,50м
2
, стена 

между стая 202 и 203 – 2,0 х 0,4 = 0,80м
2
, над гардероба 

 2,15 х 0,20 = 0,43 м
2
; стена около вратопрозореца 

 (0,30 + 0,20) х 0,30 = 0,15м
2
 

 

2. Повреден ламинат пред вратопрозореца, ивица от 

 2м х 3,60 = 7,20 м
2
. Цялостна подмяна  

(3,60 х 4,50 + 1,35 х 1,90)=19 м
2
, первази – 18м

2
 

 

Сграда 3 в УПИ XIV кв.15 

 

     Сектор 2 

 

Сутерен кота – 3,00 

 

1. Топла кухня и складове към ресторанта 

 

Подкожушена мазилка 

 

 Коридор към складовете двустранно  

 

5,60м х 2бр. х 0,50 = 5,60 м
2 

 

 Амбалажно – обиколка   – 1,72м 

 Хладилно помещение      – 10,06м 

 Склад продукти               – 9,31м 

 Склад зеленчуци              – 9,48м 

          

              Всичко: 30,57м х 0,50 = 15,30 м
2 

 

 WC персонал предверие    1,50 х 0,50 = 0,75 м
2
 

 Вентилационно                  8,30м х 1,20 = 9,96м 
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 Пред вентилационно         1,87м х 0,30 = 0,56м 

 Миялно                                   1,0 х 0,50 = 0,50м 

 Бойлерно стени                        2,0 х 0,5 = 1,00м 

 Бойлерно таван                                     = 13,00м 

 Товарен асансьор стена и таван           = 0,65 м
2
 

 

                             Всичко:                     41,72 м
2
 

 

2). Подмяна на каса на вратата между бар и подготвително – 1 брой 

 

3). Лоби бар, рецепция на партера 

 

 Петна по тавана                        5бр. х 0,20 = 1,0м
2
 

 Рецепция плот                              3м х 1м   = 3,0м
2
 

 Подкожушена мазилка до входната врата = 0,50м
2 
 

                                                                        

                                                                  Всичко:  3,50 м
2 

 

       Етаж първи кота ± 2,80 – сектор 2 

 

       1.Стая №201 

 

       Подкожушена мазилка в ъгъла между таван и стена при 

вратопрозореца – 0,40 м
2 

 
 

      2.Стая №202 

 

Подкожушена мазилка по стената със стая 203 – 0,30 м
2
 

 

      3. Стая №203 

 

Подкожушена мазилка по цялата дължина на стената  

(7,55 – 1,70) х 0,5 = 2,95 или цялата стена 7,55 х 2,65  = 20,00 м
2
 

  

      4. Стая №204 

 

Подкожушена мазилка по стена – 0,20 м
2 

 

         
5. Стая № 205 

 

Не е решен проблемът с отводняването на банята от стая №302. 

Подкожушена мазилка таван – баня. 
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     Етаж втори кота ± 5,60 

 

     1.Стая №301 

 

Подкожушена мазилка по тавана в стаята - 1,0м
2 

Подмяна  на ламината                                 - 19,50м
2 

Монтаж на первази                                      - 12,30м 

    2.Стая №302
 

 

Подмяна на настилка от ламинат  - 19,50м
2
  

Монтаж на первази                                             - 12,30м  

 

 

3. Апартамент №4 

1. Подкожушена настилка около вратопрозореца в спалнята  

0,50 х 2 =1,00м
2
; дневна в двата ъгъла при вратопрозореца  

2бр. х 0,50 = 1,00 м
2
, над вратата по стената 0,50м

2
; по тавана – 1,0 м

2
; баня 

таван 4,20м
2 

 

 

3. Стълбище между втори етаж и тераса – покрив на кота + 6,80 

 

 Подкожушена мазилка стълбищно рамо 

 Подкожушена мазилка стена на бар плота (3 х 1) = 3,0м
2
 

 Настилка – плочи гранитогрес на места подкожушени (нарушена 

връзка със стоманобетоновата плоча) 

 Метално стълбище към санитарния възел (WC) към бара, ръждясала 

и прогнила стълбищна площадка от рифелова ламарина, както и три 

броя стъпала 

 

4. Склад за бельо 

 

1. Подкожушена мазилка по тавана – 6,11м
2 

 

Сграда 3 (Сектор 3) 

 

1. Сутерен – кота – 3,00 

 

Фитнес зала 
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 Офис почивка – подкожушена мазилка по стени – 1,50м
2
;
 
ниша –

влага: подкожушени фаянсови плочи - 14 м
2
 и подкожушена мазилка 

16,80м
2
 

 Зала – подкожушена мазилка над огледалото (0,70 х 1,0) = 0,70м
2
 

 Сауна – подкожушена мазилка 3бр. х 0,30 = 0,90м
2
 

 

партер кота ± 0,00 

 

Фитнес зала 

 

 Фоайе – подкожушена мазилка до входа (1,0 х 0,5) = 0,50м
2
 

 

 

 

 

Етаж първи кота ± 2,80 

 

 

 Стая счетоводство 

 

          Подкожушена мазилка в ъгъла между таван и стена – 0,50м
2 

 

         Повредена настилка от ламинат (3,60 х 1,50) = 5,40м
2 

или цялостна 

подмяна 12,0м
2 

 

2. Апартамент №5 

 

 Подкожушена мазилка в спалнята по тавана 1,0м
2
 

 Повредена настилка от ламинат – 16,86м
2
 

 Доставка и монтаж на первази 

 

3. Стая №201 

 

 Повредена настилка от ламинат около вратопрозореца 

 (3,60 х 1,50) = 5,40м
2
 или цялостна подмяна 11,60м

2
 

 

4). Стая №202 

 

 Подкожушена мазилка таван около стена между стаи  

№202 и № 203 – 1,50м
2 
и в банята към антрето – 0,50м

2 

 

5. Стая №203 
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 Подкожушена мазилка по целия таван около осветителното тяло – 

18,0м
2
 

 

 

 

Общи части: фасади 

 

 Изкъртване на подкожушена мазилка, шпакловка и боядисване с 

латекс дъно на терасите 

 Изкърпване и боядисване на масивния парапет на терасите 

 

 

 

 

 

 

Вертикална планировка 

 

    1. Тротоарът от базалтови плочи е пропаднал средно с 10 см от долен 

ръб на облицовката. Ремонтът включва: демонтаж на базалтови плочи и 

бордюри, изравняване на терена, дрениращ пясъчен слой и монтаж на нови 

базалтови плочи. 

 

   2. Ремонт на настилката и площадка около басейна. 

 

   Ремонт на масивната част на оградата. 

 

   Ремонтът включва обработване на пукнатините, грундиране и 

боядисване с латекс в настоящия цвят, двустранно. 

 

 

Други разходи 

 

     Другите разходи са свързани с осигуряване на фронт за работа: 

изнасяне на обзавеждане; разходи за покриване на настилки, стени и 

обзавеждане при ремонтните дейности, административни такси, 

инвеститорски контрол. 

     

    Стойността на ремонтните строителни работи са изчислени по средни 

пазарни цени от „Справочник на цените в строителството” и КН 4/2018г. 
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Стойностна сметка 

№ Шифър Видове СМР Ед. 

м 

Количество Ед. 

цена 

с/ст. 

 Сграда 1-

ВИП 

 

1. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилка 

м
2
  

4,60 

 

 

 

 

2.  Анализ 2 Боядисване по 

стени с латекс 

двукратно 

м
2
  

 

88,04 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ 7 Изпълнение 

на нова 

настилка от 

ламинат 

м
2
  

 

 

48,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 11,041 Доставка и 

монтаж на 

первази 

м  

32,18 

 

 

 

 

 

 

                 Всичко: 

                                     Непредвидени 10% 

                Всичко  

                           Печалба 10% 

                 Всичко: 

. 

 

Сграда 2-ВИП 1 - партер 

1. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилка и 

шпакловка 

 

 

м
2
 

 

 

0,90 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ 2 Боядисване по 

стени с латекс 

двукратно 

 

 

м
2
 

 

 

45,35 

  

3. СЦ + 

17.801,804,

895 

Смяна на 

наранена каса 

около пода 0,20м 

демонтаж, 

монтаж 

уплътняване 

 

 

 

 

 

бр. 

 

 

 

 

 

1 
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4. Анализ 4 Боядисване с 

латекс по таван 

двукратно 

м
2
  

 

16,20 

 

 

 

 

 

 

               Всичко: 

                                                  Непредвидени разходи 10% 

 

                         Печалба 10% 

 

 

 

 Сграда 2- 

етаж 1 

 ВИП 2  

 

1. Анализ 1 Изкърпване 

на мазилка 

 

м
2
 

 

1,05 

  

2. Анализ 7 Подмяна на 

настилка от 

ламинат 

 

 

м
2
 

 

 

16,20 

  

3. 11.041 Монтаж на 

первази 

 

м 

 

14,20 

  

4.  Анализ 2 Боядисване с 

латекс по 

стени 

двукратно 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

39,80 

  

5. Анализ 4 Боядисване с 

латекс по 

тавани 

 

 

м
2
 

 

 

21,90 

  

                     Всичко: 

                                        Непредвидени 10% 

                     Всичко: 

                              Печалба 10% 

                     Всичко: 
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Сграда 2: 101, 102, 104, 201, 202- Сектор 1 

1. Анализ 1 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка, 

по стени 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

7,50 

  

2. Анализ 3 Изкърпване 

мазилка, 

шпакловка, 

таван 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

2,50 

  

3. Анализ 5 Подмяна на 

настилка от 

ламинат 

стая 202 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

19,0 

  

4. 11.041 Доставка и 

монтаж на 

первази 

 

 

м 

 

 

18,0 

  

5. Анализ 2 Боядисване 

с латекс по 

стени стая 

101 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

39,80 

  

6. Анализ 2 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

по стени 

стая 201 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

49,60 

  

7. Анализ 4 Боядисване 

с латекс по 

таван за 

стая 201 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

17,32 

  

8. Анализ 4 Боядисване 

с латекс по 

тавани за 

стая 202 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

16,20 

  

9. Анализ 2 Боядисване 

с латекс по 

стени стая 

202 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

35,71 
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10. Анализ 4 Боядисване 

с латекс по 

таван стая 

104 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

18,44 

  

                    Всичко: 

                                       Непредвидени 10% 

                    Всичко: 

                              Печалба 10% 

                     Всичко: 

. 

 

Сграда 3 

 

Лоби бар, ресторант кухня 

1. Анализ 1 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка, 

стени 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

53,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ 3 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка, 

таван 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

14,00 

  

3. СЦ + 

17.801,804,895 

Подмяна  на 

каса за 

врата 

демонтаж, 

монтаж 

уплътняване 

 

 

 

 

 

бр. 

 

 

 

 

 

1,00 

  

4. Анализ 4 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

при ремонт 

тавани, 

лоби бар и 

рецепция 

 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

 

71,61 

  

5. Анализ 4 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

по таван 
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ресторант 

сутерен 

 

м
2
 

 

13,00 

 

 

6. Анализ 2 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

по стени 

ресторант 

сутерен 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

235,73 

  

                             Всичко: 

                                                 Непредвидено 10% 

                             Всичко: 

                                       Печалба 10% 

                             Всичко: 

 

 

Сграда 3, 

Сектор 2 стаи 201, 202, 203, 204, 205, 301 

1.  Анализ 1 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка 

и стени 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

6,35 

  

2. Анализ 2 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка 

по тавани 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

12,30 

  

3. Анализ 5 Настилка от 

ламинат 

стая 301 

 

 

м
2
 

 

 

19,50 

  

4.  11,043 Монтаж на 

дървени 

первази стая 

301 

 

 

 

м 

 

 

 

12,30 

  

5.  Анализ 1 Изкърпване 

на мазилка, 

шпакловка 

и 

боядисване 

стълбищна 

клетка 

к+6,80 и 
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стени бар 

плот 

 

м
2
 

 

10,50 

 

 

6. 14,451 Демонтаж на 

стълбище 

(метална 

конструкция), 

монтаж и 

доставка 

 

 

 

 

 

тон 

 

 

 

 

 

0,300 

  

7. Анализ 2 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт стена 

стая 201 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

38,17 

  

8. Анализ 2 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт стена 

стая 202 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

38,17 

  

9. Анализ 2 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт стена 

стая 203 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

43,15 

  

10. Анализ 2 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт стена 

стая 204 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

36,50 

  

11. Анализ 2 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт стена 

стая 302 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

29,36 

  

12. Анализ 4 Боядисване с 

латекс 

двукратно при 

ремонт таван 

стая 201 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

16,20 
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13. Анализ 4 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

при ремонт 

таван стая 

302 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

16,20 

  

14. Анализ 4 Боядисване 

с латекс 

двукратно 

при ремонт 

таван баня 

стая 205 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

4,06 

  

                               Всичко: 

                                                  Непредвидени 10% 

                              Всичко: 

                                        Печалба 10% 

                              Всичко: 

 

 

Сграда 3-Секция 3 

 

Стаи счетоводство, 201, 202, 203, 301 

1. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилка, шпакловка, 

боядисване с латекс 

фитнес зала кота-

3,00 и 

к±0,00(21,14+7,38) 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

20,40 

  

2. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилка, шпакловка, 

стаи 201, 202, 203 

 

 

м
2
 

 

 

3,50 

  

3. Анализ 2 Изкърпване 

мазилка, шпакловка, 

боядисване с латекс 

таван 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

19,0 

  

4. Анализ 7 Настилка от 

ламинат, стаи 201, 

 

 

 

 

  



 
 

15 
 

203, ап. 6 дневна 

11,63м
2
+18,11+19,65 

 

м
2
 

 

49,12 

 

 

 

5. 11,041 Доставка и монтаж 

на первази 

15,41+14,88-21,42 

 

 

м
2
 

 

 

51,71 

  

6. Анализ 7 Настилка от 

ламинат стая 301 и 

302 (16,20+16,19) 

 

 

м
2
 

 

 

32,40 

  

7. 11,041 Доставка и монтаж 

на первази 

18,80+18,75 

 

 

м 

 

 

37.55 

  

8. Анализ 2 Боядисване с латекс 

двукратно стени 

стая 201 

 

 

м
2
 

 

 

30,15 

  

9. Анализ 4 Боядисване с латекс 

двукратно таван 

202, 203, ап. 7, 

16,20+16,19+19,65 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

52,05 

  

          Всичко: 

                                             Непредвидени разходи 10% 

          Всичко: 

                    Печалба 10% 

          Всичко: 

 

 

 

Общи части 

Стълбищни рамене и площади 

 

Сграда 1 ВИП 

1. Анализ 2 Боядисване с 

латекс двукратно 

при ремонт по 

стени, стълбище и 

коридор на етаж 1 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

26,20 

  

 Сграда 2  

1. Анализ 1 Изкърпване на     
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мазилка и 

шпакловка 

стълбищни 

рамене и 

площадка. 

Партер, етаж 1 и 2 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

23,70 

 

2. 

 

Анализ 2 

 

Боядисване с 

латекс двукратно 

при ремонт по 

стени 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

71,15 

  

Сграда 3 

Секция 2-около входната врата на лоби бар ресторанта и фитнес зала 

1. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилката, 

мазилка и 

шпакловка 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

8,50 

  

2. Анализ 2 Боядисване с 

латекс двукратно 

при ремонт 

 

 

м
2
 

 

 

25,50 

  

3. Анализ 1 Изкърпване на 

мазилка, мазилка 

и шпакловка 

фитнес зала 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

6,0 

  

 Анализ 2 Боядисване с 

латекс по стени 

фитнес зала 

 

 

м
2
 

 

 

19,20 

  

 

1. Анализ 1 Изкърпване 

мазилка, 

мазилка, 

шпакловка, 2бр. 

стълбищни 

клетки стени 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

28,52 

  

2. Анализ 2 Боядисване с 

латекс двукратно 

при ремонт 

 

 

м
2
 

 

 

85,58 

  

                            Всичко: 

                                               Непредвидени 10% 

                            Всичко: 

                                     Печалба 10% 

                           Всичко: 
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Боядисване покрив над тераси 

 

Изкърпване на мазилка, мазилка, шпакловка и боядисване с латекс: 

1. Анализ 5 ВИП – сграда 1 м
2
 13,60   

2. Анализ 5 ВИП 1 -сграда 2 м
2
 13,95   

3. Анализ 5 ВИП 2 – сграда 2 м
2
 41,44   

4. Анализ 5 Сграда 2 – етаж 

1 и 2 

м
2
 91,85   

 Анализ 5 Сграда 3 етаж 1 

и 2 

88,77+139,66 

м
2
  

 

228,43 

  

     Всичко: 

                                       Непредвидени разходи 10% 

     Всичко: 

               Печалба 10% 

     Всичко: 

 

 

Външна драската мазилка 

Сграда 1 ВИП 

№ Шифър Видове СМР Ед. 

м 

Количество Ед. 

цена 

с/ст. 

1. Анализ 6 Външна мазилка 

при климатиците 

3бр. х 12,50 ВИП  

 

 

м
2
 

 

 

12,50 

  

2. Анализ 6 Сграда 1 – около 

вод. тръба 

 

м
2
 

 

6,00 

  

3. Анализ 6 Сграда 2 – около 

водосточните 

тръби 

ВИП 2, апарт. 

203, 204, 302 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

26,50 

  

4. Анализ 6 Сграда 3 около 

водосточни тръби 

 

м
2
 

 

31,80 

  

        Всичко: 

                                          Непредвидени разходи 10% 

       Всичко: 
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                 Печалба 10% 

       Всичко: 

 

 

 

Други 

1. 11,814 Подмяна мазилка 

от гранитогрес 

тераса- покрив, 

барплот, сграда 2 

к±6,80 - частично 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

6,00 

  

2. 07,009 Демонтаж и 

монтаж на 

водосточни тръби 

от поц. ламарина 

сграда 2 – 2 броя 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

12,0 

  

3. СЦ Демонтаж и 

монтаж на 

климатици за 

подмяна на мет. 

Стойки 3 броя 

 

 

 

 

бр. 

 

 

 

 

3,0 

  

  Изкъртване на 

мазилка, мазилка 

трафопост 

 

 

м
2
 

 

 

9,0 

  

4. Анализ 2 Боядисване с 

латекс двукратно 

 

м
2
 

 

15,0 

  

5. 08,043 Направа и 

разваляне на 

фасадно скеле до 

30м; частично 

подвижно 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

50,00 

  

 

Вертикална планировка 

 

Тротоар около сграда 1, 2, 3 

№ Шифър Видове СМР Ед. 

м 

Количество Ед. 

цена 

с/ст. 

1. 26,411 Демонтаж на 

базалтови плочи 

 

м
2
 

 

220,00 

  

2. 01,001 Отстраняване на     
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почва ръчно до 

10см
2
 за 

изравняване 

 

 

м
2
 

 

 

220,00 

3. 26,011 Полагане на 

дрениращ 

пясъчен слой 8см 

 

 

м
2
 

 

 

18,00 

  

4. 11,819 Настилка от 

базалтови плочи 

сива  

 

 

м
2
 

 

 

220,00 

  

5.  26,151 Доставка и 

полагане на 

видими бордюри 

 

 

м
2
 

 

 

147,00 

  

                                             Всичко:  

 

Басейн 

1. 11,889 Доставка и 

демонтаж на 

настилка около 

басейна в УПИ 

XIV 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

28,00 

  

2.  11,814 Доставка и 

монтаж на 

настилка около 

басейна и 

площадка 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

28,00 

  

3. 26,011 Полагане на 

дрениращ 

пясъчен слой 

 

 

м
3
 

 

 

2,80 

  

4. 01,011 Отстраняване на 

почва след 

демонтажа на 

плочите 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

28,00 

  

  

5. ОЦ Транспортни 

разходи за 

извозване на стр. 

отпадъци 5% в/у 

10360,88 

    

                              Всичко: 

                                                  Непредвидени 10% 

                              Всичко: 

                                        Печалба 10% 
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                              Всичко: 

 

 

 

 

Ремонт ограда 

Ограда запад, юг около сграда 1 ВИП; ограда юг, запад УПИ XIII 

1. ОрЦ Изкърпване на 

пукнатини, 

кофраж, бетон 

монтаж 

мрежичка, 

мазилка гладка, 

втори пласт 

драскана 

 

 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

  

 ОрЦ Огради юг- 

пукнатини с 

дебелина до 5см; 

почистване, 

мрежичка УПИ 

XIII и УПИ  XIV 

мащабно 

измерено 2 х 50м, 

запад 25м 

(125м+1,2=150м
2
) 

Двустранно – 

300,00 м
2
 

    

 Анализ Изкърпване – 

21,14 

 

м
2
 

 

50,00 

  

 18,853 Грундиранена 

стари стени с 

грунд 

 

 

м
2
 

 

 

300 

  

 13,153 Боядисване на 

релефни фасади с 

височина до 6,0м 

с акрилатни бои 

двукратно 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

300 

  

                     Всичко: 

                                        Непредвидени 10% 

                              Печалба 10% 

                     Всичко: 

. 
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Фасади 

Боядисване с латекс масивен парапет тераси 

1. 10,876 Очукване на 

варова мазилка и 

събиране на 

отпадъци 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

173,75 

  

2. 10,077 Гипсова 

шпакловка по 

стени 

 

 

м
2
 

 

 

173,75 

  

3. 13,853 Грундиране на 

стари стени с 

латексов грунд 

 

 

м
2
 

 

 

173,75 

  

4. 13,859 Боядисване с 

латекс двукратно 

при ремонт 

 

 

м
2
 

 

 

173,75 

  

                           Всичко: 

                                               Непредвидими 10% 

                         Всичко 

                                    Печалба 10% 

                          Всичко: 

. 

 

 

 

Други 

1. 11,814 Подмяна 

настилка от 

гранитогрес 

тераса-покрив, 

барплот сграда 2 

к±6,80-частично 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 07,009 Демонтаж и 

монтаж на 

водосточни 

тръби от поц. 

ламарина сграда 
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2-2 бр. м 12,0   

3. СЦ Демонтаж и 

монтаж на 

климатици за 

подмяна на мет. 

Стойки 3 броя 

 

 

 

 

бр. 

 

 

 

 

3,0 

  

 СЦ Изкърпване на 

мазилка 

Мазилка 

трафопост 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

9,00 

  

4. Анализ 2 Боядисване с 

латекс двукратно 

 

м
2
 

 

15,0 

  

5. 08,043 Направа и 

разваляне на 

фасадно скеле до 

30м; частично 

подвижно 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

50,00 

  

                       Всичко: 

                                           Непредвидени 10% 

                       Всичко: 

                                 Печалба 10% 

                       Всичко: 

 

 

 

Рекапитулация 

 

1. Сграда 1 - ВИП  

2. Сграда 2 – ВИП 1  

3. Сграда 2 – ВИП 2  

4. Сграда 2 – Сектор 1 

Стаи 101, 104, 201, 202 

 

5. Сграда 3 – Лоби бар, ресторант, кухня  

6. Сграда 3, сектор 2, стаи 201, 202, 203, 204, 

205, 301 

 

7. Сграда 3, сектор 3, стаи счетоводство, 201, 

202, 203, 301 

 

8. Общи части, стълбищни клетки  

9. Боядисване покрив над тераси  

10. Боядисване около водосточните тръби  

11. Боядисване с латекс масивен парапет тераси  
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12. Други СМР  

Всичко:  

13. Други организационни разходи: осигуряване 

на фронт за работа, предпазни мерки за 

запазване на настилки и стени – 5% 

 

14. Ремонт тротоар от базалтови плочи  

15. Ремонт на масивната част на оградата  

Обща стойност:  

16. Непредвидени видове СМР 10%  

Всичко:  

   

Всичко: 

Кръгло: 

 

 

 

 

/ 


